

Số : 977 /GM-BV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2023

### GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ di dời phòng chùi và di dời máy CT và máy X-Quang.

Bệnh viện kính mời các Nhà thầu có nhu cầu tham gia liên hệ gửi chào giá theo thông tin như sau:

- Phạm vi chào giá:

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1	Di dời máy Ct 16	1	Bao gồm lắp đặt và chạy thử và chuyên giao.
2	Di dời máy X-Quang	1	Bao gồm lắp đặt và chạy thử và chuyên giao.
3	Tháo di dời lắp đặt phòng chùi cho máy CT16 và máy X-Quang	1	Theo danh mục đính kèm
4	Vật tư cho phòng chùi máy CT16 và máy X-Quang	1	Theo danh mục đính kèm

- Chào giá trong phong bì kín, niêm phong, đóng dấu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng hoặc chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian nhận chào giá: từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 18/5/2023.

Bảng chào giá xin gửi về: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế – Bệnh viện thành phố Thủ Đức (Bản giấy)

- Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM (phòng 105)

- Số điện thoại: 0986012207; Người phụ trách: Ông. Ngô Văn Duy

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu;

- Lưu: VT, P.VTTTBYT, (D,2b).

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
BỆNH VIỆN  
THÀNH PHỐ  
THỦ ĐỨC  
TS.BS. Vũ Trí Thành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2023

**DANH MỤC**

(Đính kèm giấy mời chào giá số: 977/GM-BV ngày 09 tháng 5 năm 2023)

1. Tháo dỡ lắp đặt phòng chùi máy X-Quang và CT16

STT	DANH MỤC	ĐVT	Số lượng
1	Nhân công tháo thạch cao tường và trần	Trọn gói	1
2	Nhân công tháo chì cửa 03 phòng	Trọn gói	1
3	Nhân công tháo vách ngăn sắt tường và trần	Trọn gói	1
4	Nhân công tháo cửa phòng CT và X.Quang	Bộ	6
5	Nhân công tháo kính chì	Cái	3
6	Nhân công tháo hệ thống điện chiếu sáng, ổ cắm.	Trọn gói	1
7	Nhân công bốc xếp vật tư củ tập kết để chở về Bv	Trọn gói	1
8	Phí vận chuyển xếp chì, cửa chì, kính chì, khung sắt linh trung về bệnh viện	Trọn gói	1
9	Nhân công tháo xếp gọn vách nhôm kính hiện hữu	Trọn gói	1
10	Nhân công tháo tấm trần la phong cũ hiện hữu	Trọn gói	1
11	Nhân công cắt tường tô ô cửa phòng điều khiển phòng X-Quang	Cái	2
12	Nhân công đập bàn đá hiện hữu phòng X-Quang	Trọn gói	1
13	Nhân công đục nền gạch sàn phòng CT hiện hữu	m <sup>2</sup>	26,5
14	Nhân công đục vữa hồ phòng CT sâu 15 cm	m <sup>2</sup>	26,5
15	Nhân công chuyên xà bàn tập kết	Trọn gói	1
16	Vận chuyên xà bàn, thạch cao đi đổ	Trọn gói	1
17	Nhân công sửa thẳng chì củ lắp đặt lại và lỗ đỉnh tường phòng CT	m <sup>2</sup>	67
18	Nhân công sửa thẳng chì củ và lỗ đỉnh lắp đặt chì tường phòng X. Quang 2mm	m <sup>2</sup>	42,5
19	Nhân công ốp tấm thép Phòng CT	m <sup>2</sup>	15
20	Nhân công lắp đặt lại cửa phòng CT, X.quang	Bộ	4
21	Nhân công lắp kính chì phòng CT, X.quang	Cái	2
22	Nhân công lắp dựng vách ngăn phòng CT, X. Quang, phòng điều khiển (tận dụng lại sắt cũ linh trung)	m <sup>2</sup>	31,5



2. Cung cấp vật tư trang bị phòng chĩ máy X-Quang và máy CT16

Stt	Danh mục	Đvt	Số lượng
1	Lầm le nền đồ bê tông sàn máy phòng CT dày 15 cm	m <sup>2</sup>	26,5
2	Cán hồ, lát gạch sàn phòng CT	m <sup>2</sup>	26,5
3	Khung xương ớp tấm thạch cao sơn nước ngoài chĩ tường và vách sắt phòng CT, phòng X-Quang, phòng điều khiển	m <sup>2</sup>	129
4	Trần thạch cao phòng CT, phòng X-Quang, phòng điều khiển	m <sup>2</sup>	50
5	Trần sắt phòng CT	m <sup>2</sup>	26,5